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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Désignation RENOVATION DE L'ECOLE MATERNELLE DE BECHY
32 Rue Charles de Gaulle

Al
dresse 57580 BECHY
Montant Communiqué Date NC Durée NC
prévu des prévisionnelle de prévisionnelle de
travaux (HT) début de chantier chantier
Permis de construire ‘ A fournir ‘
Récépissé de dépbt : [ A fournir }
Coordonnées Diffusion
Maitre d'Ouvrage COMMUNE DE BECHY - M. Gilles BECK Oui
39 RUE CHARLES DE GAULLE
57580 BECHY
Téléphone : +33 (0)3 87 64 64 08 | Email : commune.bechy@wanadoo.fr
Coordonnées Diffusion
Architecte GHOURRBI Architecte Oui
3 avenue Leclerc de Hauteclocque
57000 METZ

Email : ghourbi@wanadoo.fr
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L Solidité des ouvrages et équipements indissociables

Ol LP Solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables (L+PI)
] PV Récolement des procés verbaux d'essais d'installations
Ol PS Sécurité des personnes en cas de séisme

LE Solidité des existants

AV Stabilité des avoisinants

O SH Sécurité des personnes dans les batiments d'habitation
SEI Sécurité des personnes dans les ERP-IGH

[l STI Sécurité des personnes dans les batiments tertiaires et industriels
TH Isolation thermique et économies d'énergie

[l PHH Isolation acoustique des batiments d'habitation

O PHA Isolation acoustique des batiments autres que habitation
Ol F Fonctionnement des installations

HAND Accessibilité des handicapés

] BRD Transports des brancards

0 GTB Gestion technique du batiment

[l HYSH Hygiéne et santé dans les batiments d'habitation

[l HYSA Hygiéne et santé autres que habitation

O AVdemo Solidité des avoisinants dans le cas d'existant(s) démolis
L] LVRD Solidité relative aux VRD

] ENV Environnement - ICPE (complément mission S)

] RNT Sécurité vis-a-vis des risques naturels et technologiques

Les missions de vérifications et d'attestations éventuellement souscrites par le Maitre de I'Ouvrage font
l'objet de rapports distincts de ceux relatifs aux présentes missions de contrble technique relevant de la
norme NF P 03-100.
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2. RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

Rénovation de I'école Maternelle de Béchy (57)

L'établissement est une école maternelle en R+1, le projet consiste en la mise en accessibilité de I'école
maternelle et d'une rénovation des locaux

Au niveau des installations techniques, le batiment sera chauffé via I'utilisation d'une pompe a chaleur
air/eau située en local technique extérieur au batiment. La ventilation sera de type confort avec une centrale
de traitement d'air (CTA) positionnée dans les combles.

o Etablissement(s) Recevant du Public

Identification Type Catégorie IGH
Maternelle R Catégorie 4 O

30/01/2018 RICT DCE version 2 5/15
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3. DOCUMENTS REGUS

Architecte
N° lot N° document Libellé Ind Date
CCTP 10 - PEINTURE - 30/11/2017
9 - REVETEMENT DE SOLS - 30/11/2017
8 - ELECTRICITE - 30/11/2017
6 - PLATRERIE - 30/11/2017
5 - METALERIE - 30/11/2017
4 - MENUISERIES PVC - 30/11/2017
3 - MENUISERIES BOIS - 30/11/2017
2 - CHARPENTE COUVERTURE - 30/11/2017
1 - GROS OEUVRE - 30/11/2017
11 - VRD - 30/11/2017
12 - ASCENSEUR - 30/11/2017
Plan - - Plan existant/ projet RdC/ R+1 DCE 30/11/2017
- - Plans électriques RDC/R+1 DCE 30/11/2017
Autre - - Fiche RT 2005 - 21/12/2017
- - Notices de sécurité et d'accessibilité - 26/01/2018
BET CVC - PB
N° lot N° document Libellé Ind Date
CCTP 07 CCTP PRO CVC PBSa CCTP PRO Chauffage Ventilation - 30/11/2017
Plomberie Sanitaire
Autre
N° lot N° document Libellé Ind Date
Plan 07 Plans techniques PRO CVC PBSa Plans techniques PRO CVC PBSa - 15/12/2017
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4. DOCUMENTS A TRANSMETTRE A QUALICONSULT

e Plans architecte modifiés, s'il y a lieu
o Descriptifs modifiés, s'il y a lieu

Et plus généralement tout document permettant a Qualiconsult d’avoir la connaissance compléte du
dossier soumis a son examen.

Pendant la phase travaux, Qualiconsult doit se voir communiquer tout document graphique, fiche
technique, rapport d’essai et autre justificatif lui permettant d’émettre ses avis. Ces documents
doivent étre adressés au plus tard 2 semaines avant exécution des ouvrages concernés.
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5. REMARQUES PRELIMINAIRES

Toute modification apportée au dossier de consultation des entreprises postérieurement a notre examen et
avant signature des marchés, devra étre portée a notre connaissance, pour avis.

La responsabilité de QUALICONSULT ne saurait étre engagée au niveau de la conception du projet sur des
éléments ou prestations modifiés sans son accord.

Tout changement par rapport aux documents de base ainsi que sur les matériaux prévus initialement, devra
nous étre signalé, de maniére a ce que nous puissions donner notre avis sur les nouvelles dispositions.

Chaque entrepreneur est tenu d'effectuer un contrdle interne tel que prévu par la Loi 78-12 du 4 janvier 1978
et portant principalement sur la qualité des matériaux et leur mise en ceuvre pendant les diverses phases
d'exécution du chantier.

Les résultats de ces autocontréles devront étre communiqués a QUALICONSULT au fur et a mesure de
I'avancement du chantier.

Le Maitre d’ceuvre et les entreprises doivent systématiquement informer_au préalable QUALICONSULT
de tout procédé relevant d'une Technique Non Courante qu’ils entendent prescrire ou mettre en ceuvre
(respectivement).

Les Techniques Non Courantes regroupent de maniére générale les travaux non décrits par des textes
officiels, ou relevant :

e de Régles Professionnelles non acceptées par la C2P ;

e d'un Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d’'Application (DTA) faisant I'objet d'une
mise en observation par la C2P ;

e d'une Enquéte de Technique Nouvelle (ETN) ou d'un avis de faisabilité (« avis de chantier ») ;
e d'un Pass’Innovation ;

e d'un ATE non complété par un DTA ;

e d'aucune évaluation technique.

QUALICONSULT rappelle qu'une évaluation d'aptitude a I'emploi du procédé prévu est nécessaire afin de
constituer un référentiel nous permettant d'exercer notre mission de contréle technique construction
consistant a vérifier la compatibilit¢ de I'emploi de tels procédés avec la mise en ceuvre prévue pour
I'opération. Cette évaluation ne reléeve pas de la mission de contrdle technique qui a été confiée a
QUALICONSULT. A défaut de transmission de cette évaluation avant I'exécution des travaux,
QUALICONSULT serait dans l'obligation d'émettre un avis Défavorable sur I'ouvrage employant ce procédé.

En tout état de cause I'emploi de procédé relevant de Techniques Non Courantes devra faire I'objet d’'une
déclaration préalable auprés de I'ensemble des assureurs de l'opération (DO, RCD des constructeurs,...)
ainsi que celui du Maitre d’Ouvrage; ces derniers pourront assujettir leur accord a des conditions spéciales
de souscriptions d'assurance.
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Les entreprises devront procéder aux vérifications finales avant réception sur les installations techniques
pour s'assurer de leur bon fonctionnement dans les conditions normales d'utilisation selon les modéles des
attestations d'essais de fonctionnement éditées par I'Agence Qualité Construction. Dans le cadre de notre
mission PV, les entreprises concernées devront nous adresser leurs attestations d'essais de
fonctionnement.

Les installations potentiellement concernées sont les suivantes :

installations électriques de logements ou de services généraux ;
les réseaux d’eau intérieurs aux batiments ;

les évacuations d’eau intérieures et extérieures aux batiments ;
les portiers électroniques ;

la ventilation mécanique contrélée simple flux.

Le présent rapport ne traite que de la ou des mission(s) de contrdle technique souscrite(s) par le
Maitre de I'Ouvrage et entrant dans le champ d'application de la norme NF P 03-100

A contrario, il ne traite pas d'autres missions non visées par la norme telles que :

o la vérification des installations électriques avant mise sous tension en vue de la délivrance
de l'attestation de conformité par le CONSUEL ;

o la vérification initiale des installations électriques imposée par décret du Ministere du
Travail ;

toute mission de vérification exhaustive donnant lieu a attestation finale ;
toute mission d'audit ou de diagnostic

Si le Maitre de I'Ouvrage a souscrit une ou plusieurs des missions précédentes avec le GROUPE
QUALICONSULT, c'est au titre de contrats distincts de celui de contrble technique.

Le présent rapport est adressé au Maitre de I'Ouvrage par email ainsi qu’aux destinataires en copie
(voir renseignements généraux).

Les avis de la phase exécution seront adressés par mail a l'ensemble des destinataires.
Nota : il appartient au Maitre d'Ouvrage de transmetire copie de ces avis aux intervenants qui ne
nous auraient pas communiqué d'adresse mail.

Le rapport final sera diffusé de la méme maniére que le rapport initial.
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6. NATURE ET PRESENTATION DES AVIS

Les avis de QUALICONSULT sont présentés sous forme de tableaux comportant 3 colonnes :

Corps d’état

Identification du point de contréle Libellé de I'avis Référence du(es) document(s)
examiné(s)

A I'exception de ceux relatifs au § 6.2 ci-aprés, les avis de QUALICONSULT sur les documents
répertoriés au chapitre 3 sont FAVORABLES.

Le cas échéant :
o Les avis défavorables sont explicités au chapitre 7.

e Les avis suspendus au sens de l'article 4.2.8 de la NF P 03-100 sur les documents répertoriés
au chapitre 3 sont explicités au chapitre 8 du présent rapport.

La signification des abréviations utilisées est précisée ci-aprés :

F : Avis Favorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis,
formulé dans la limite des précisions fournies par ces documents, pourra étre confirmé ou infirmé en
fonction des éléments remis lors des phases ultérieures.

S : Avis Suspendu

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Il y aura lieu de
fournir les précisions complémentaires demandées dans des délais compatibles avec la réalisation
des travaux, faute de quoi cet avis deviendra défavorable.

D : Avis Défavorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés présentent un risque anormal vis-a-vis de la
pérennité de I'ouvrage ou sont incompatibles avec les référentiels concernés (Regles de I'art, regles
de calculs, DTU, normes)

SO : Sans Objet

Les dispositions techniques citées dans le référentiel d’'examen ne rentrent pas dans le cadre du
projet examiné.

Cet avis est notamment formulé en sécurité des personnes, pour les réaménagements de batiments
existants pour les parties de I'établissement non modifiées par les travaux

HM : Hors Mission
L'examen des dispositions prévues dans les documents ne reléve pas des missions qui nous ont été
confiées. Cet examen peut, le cas échéant, faire I'objet de prestations complémentaires.
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Dans l'exercice de son rble de conseil au Maitre de I'Ouvrage, QUALICONSULT peut émettre des
commentaires n’entrant pas dans le cadre des avis suspendus ou défavorables : ces commentaires ont pour

objet d’éclairer ce dernier sur des thémes tels que :
e [optimisation du projet ;
o d’éventuelles sujétions de mise en ceuvre ;
e d’éventuels aléas susceptibles de survenir en cours d’exploitation ;
e et plus généralement toute piste d’amélioration ou de meilleure adéquation du projet au programme.

30/01/2018 RICT DCE version 2 11715
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7. RECAPITULATIF DES AVIS DEFAVORABLES

Chauffage Ventilation Plomberie Climatisation

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS DEFAVORABLE REFERENCE
SECURITE INCENDIE ERP
Clapets coupe-feu - CH32 Mise en oeuvre non conforme aux dispositions du PV n°11-U-531 = Dossier DCE janvier
(Parois verticale légére en plaques de platres cartonné). 2018

Attention, sauf erreur de notre part, nous ne connaissons pas de
clapets CF compatibles pour une mise en oeuvre sur plancher
bois. Si cette disposition est retenue, un avis de chantier effectué
par un laboratoire agréé sera a réaliser.
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8. RECAPITULATIF DES AVIS SUSPENDUS

Maitre d'Ouvrage

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS SUSPENDU REFERENCE
Effectif Nous transmettre la déclaration d'effectif de I'établissement (avec = Dossier DCE
le détail par niveau) signée par le chef d'établissement.
Architecte
LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS SUSPENDU REFERENCE
Equipements Les commandes manuelles devront étre positionnées a une Généralité
hauteur de 1,30 m.
Escalier Nous vous rappelons que I'escalier devra étre équipé de nez de Plan RdC

marches qui devront étre contrastés.
Pour mémoire.

Notice d'accessibilité Nous transmettre les attendus des services instructeurs. Dossier DCE
Sanitaire Nous vous rappelons que le sanitaire adapté devra disposer : Plan RDC

- d'un dispositif permettant de refermer la porte derriére soi une

fois entré.

- d'une signalisation ( symbole de I'handicap) permettant de
repérer 'aménagement.
Pour mémoire.

SECURITE INCENDIE ERP
Notice de sécurité Nous transmettre les attendus des services instructeurs. Dossier DCE
Gros Oeuvre Magonnerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS SUSPENDU REFERENCE
SOLIDITE

Avoisinant Des reprises en sous-ceuvre du batiment sont envisagées, CCTP Gros Oeuvre
I'entreprise devra alors nous fournir la méthodologie d'exécution
des reprises et les plans d'exécution afin de s'assurer que toutes
les dispositions en matiére de terrassement, blindage de fouilles
ou étaiements sont satisfaisantes.

Solidité de I'existant Toutes les précautions devront étre prises lors de la réalisation Dossier DCE
des ouvrages et éléments d'équipement neufs pour ne pas
compromettre la solidité des parties anciennes de I'ouvrage.

Menuiseries extérieures Vitrerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS SUSPENDU REFERENCE
SOLIDITE
Pose des menuiseries Il conviendra de nous convier a la pose de la premiére CCTP Menuiseries
menuiserie. extérieures

Chauffage Ventilation Plomberie Climatisation

LIBELLE POINT DE CONTROLE LIBELLE D'AVIS SUSPENDU REFERENCE
SECURITE INCENDIE ERP
Batterie électrique CTA - CH37 Nous préciser si I'alimentation I'électrique de la batterie chaude CCTP PRO Lot 07 CVC
CTA sera bien impossible en cas de non-fonctionnement des PBSa

ventilateurs de la CTA.
Centrale de traitement d'air - CH36 Nous justifier I'absence d'éléments combustible a I'intérieur dela  CCTP PRO Lot 07 CVC

CTA (roues ventilateurs, ...). PBSa
Local technique PAC - CH35 Au titre de I'article CH35 du réglement de sécurité, le local CCTP PRO Lot 07 CVC
technique PAC est une salle des machines. Ce local est a PBSa

ventiler dans le respect des dispositions de la norme NF EN 378.
Préciser comment est réalisée la ventilation mécanique d'urgence
de ce local, ainsi que son débit de dimensionnement suivant
cette précédente norme. La note de calcul est a nous
communiquer.

Ascenseurs
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LIBELLE POINT DE CONTROLE ‘ LIBELLE D'AVIS SUSPENDU ‘ REFERENCE

Ascenseur Le certificat de conformité CE sera a nous transmettre en fin Dossier DCE
d'installation.
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9. COMMENTAIRES QC+
Architecte
LIBELLE POINT DE CONTROLE \ LIBELLE D'AVIS QC+ \ REFERENCE
SECURITE INCENDIE ERP
Espace d'attente sécurisé Suite a réunion du 25/01, il a été vu que I'EAS serait prévu dans = Plan R+1

la salle de classe donnant sur la rue.

SOLIDITE

Electricité Le décret du 14/11/88 a été abrogé en 2011 par les décrets 1016 = LOT 08 : CCTP
et 1017. électricité

Pour mémoire
Menuiseries extérieures Vitrerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE ‘ LIBELLE D'AVIS QC+ REFERENCE

Menuiserie extérieures RPT et PVC Nous notons que les menuiseries extérieures a rupture de pont CCTP Metallerie
thermique et les menuiseries PV seront sous DTA en cours de
validité.
Ces documents seront a nous fournir avant exécution, pour
analyse et avis.

Chauffage Ventilation Plomberie Climatisation

LIBELLE POINT DE CONTROLE \ LIBELLE D'AVIS QC+ \ REFERENCE
SECURITE INCENDIE ERP
Arrét d'urgence ventilation de confort - | Nous notons I'implantation de I'arrét d'urgence ventilation de Plan PRO Electricité
CH34 confort au niveau de I'entrée de I'établissement.
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