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9659 - Béchy Rénovation Ecole Maternelle DPGEF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
dce - Edition du 30/11/2017
Code Désignation Qte P.U. HT P.T.HT
1.1 TRAVAUX DANS EXISTANT
111 [TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1.1.1  [Installations de chantier ENS 1 € €
1.1.1.2  [Cléture grillagée hauteur 2.00 ML ML 40,00 € €
1.1.1.3  Signalétique ENS 1 € €
1114  (Constat d'huissier ENS| 1 € €
1.1.1.5  |Plans d'atelier et de chantier ENS| 1 € €
112 DEPOSE ET DECONSTRUCTION
1121 [Démolitions de dallage béton M2 15,80 € €
1122  [Démolitions de plancher sur terre plein M2 23,00 € €
1123  (Ouvertures dans murs moellons M3 17,200 € €
1.1.24  |Démolitions de cloisons magonnées M2 39,00 € €
1125  [Démolitions de cheminée a I'atre et conduit de cheminée ML 13,00 € €
1126  [Démolition cheminée tubée ENS| 1 € €
1127  [Evacuation chaudiére ENS 1 € €
1128  [Evacuation citerne ENS 1 € €
1.1.29  [Démolitions de faience mural et enduit M2 9,00 € €
1.1.2.10  [Démolition de placards ENS 1 € €
1.1.211  |Dépose bloc portes U 4 € €
1.1.212  |Arrachage plinthe ENS| 1 € €
1.1.213 |Démolitions compléte de plancher M2 145,00 € €
1.1.2.14  [Démolition de plancher bois avec conservation de solive M2 70,00 € €
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9659 -

Béchy Rénovation Ecole Maternelle

DPGEF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
dce - Edition du 30/11/2017

Code Désignation u Qte P.U. HT P.T.HT
1.1.215 |Démolitions compléte de faux-plafond M2 290,00 €
1.1.216 |Dépose de fenétres U 10 €
1.1.217 |Dépose de porte de garage U 1 €
1.1.218 |Démolition de larmier pierre ML 30,00 €
1.1.219 |Dépose escalier ENS 1 €
1.1.2.20  [Démolition escalier métallique extérieure ENS 1 €
113 STRUCTURES VERTICALES INTERIEURES

1131  |Reprise en sous-ceuvre par poutrelles métal. KG 2700,000 €
1132  [Création de poteau et jambage

11321 |béton jambage M3 2,500 €
11322 [coffrage jambage M2 22,80 €
1.1.323 jarmatures jambage KG 450,000 €
1.1.33  [Magonnerie ép 20 parpaing B 40 creux M2 6,00 €
1.1.34  |Reconstitution de seuil ML 8,00 €
1135  |Appuis de baies ML 8,40 €
1136  |Greffes dans magonnerie ML 40,00 €
1137  |Reprise fissures intérieures ML 20,00 €
114 STRUCTURES HORIZONTALES INTERIEURES

1141 Semelles-longrines

1.1.4.1.1  [fterrassement M3 4,320 €
1.1.4.1.2  Béton pour semelle M3 2,880 €
11413 |Acier pour semelle KG 780,000 €
1.1.4.2 Fosse ascenseur
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9659 - Béchy Rénovation Ecole Maternelle DPGEF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
dce - Edition du 30/11/2017
Code Désignation Qte P.U. HT P.T.HT

11421 fterrassement M3 2,160 €] €
1.1.422 |[Béton pour radier M3 1,080 € €
1.1.423 |Acier pour radier KG 650,000 € €
1143  |Socle
1.1.43.1 |Béton pour socle M3 0,420 € €
1.1.432 |Acier pour socle KG 520,000 € €
1144 | Dallage non porté par les fondations
1.1.4.4.1 |Géotextile pour dallage M2 44,50 € €
11442 |isolant M2 44,50 € €
1.1.4.43 |Béton dallage M3 7,200 € €
1.1.4.44 |Acier dallage KG 445,000 € €
1145  |Linteaux béton
11451 |Béton poutre M3 0,900 S €
11452 (Coffrage poutre M2 7,60 € €
1.1.453 |Acier poutre KG 171,000 € €
1146 |isolant sous chape M2 187,00 € €
1147  (Chape M2 187,00 € €
1.1.4.8  |Dalle ancrée dans mur existant M2 35,00 € €
1149 |Réseau d'évacuation pvc sous dallage a réaliser
1.1.4.9.1 canalisation eaux usées @ 100 ML 16,00 €] €

TRAVAUX DANS EXISTANT

Total H.T. : €
12 DEMOLITION ABRI, MURET, DIVERS
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9659 - Béchy Rénovation Ecole Maternelle DPGEF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
dce - Edition du 30/11/2017
Code Désignation Qte P.U. HT P.T.HT
1.2.1 Démolition abri actuel ENS| 1 € €
122 [Terrassements en tranchées M3 3,500 € €
123 Evacuations des terres excédentaires M3 3,500 € €
1.2.4 Semelles filantes mur cléture
1241  |béton semelles M3 2,700 € €
1242  jarmatures semelles KG 189,000 € €
1.2.5 Maconnerie ép 20 parpaing B 40 creux M2 7,70 € €
1.2.6 IChainages verticaux ML 6,60 € €
1.2.7 IChaperon sur murs ML 3,50 € €
1.2.8 IChainages horizontaux ML 7,00 € €
1.2.9 Enduit monocouche M2 14,70 € €
1210  |Nettoyage mur M2 48,40 € €
1.2.11 [Trous, scellements, calfeutrements ENS 1 € €
1212 Dossier de récolement gros-ceuvre ENS 1 €] €

DEMOLITION ABRI, MURET, DIVERS

Total H.T. :
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9659 - Béchy Rénovation Ecole Maternelle

DPGEF - Lot n°1 GROS-OEUVRE
dce - Edition du 30/11/2017

RECAPITULATIF

Lot n°1 GROS-OEUVRE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1.1 - TRAVAUX DANS EXISTANT €HT
- 1.1.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES €HT
-1.1.2 - DEPOSE ET DECONSTRUCTION €HT
-1.1.3 - STRUCTURES VERTICALES INTERIEURES €HT
-1.1.4 - STRUCTURES HORIZONTALES INTERIEURES €HT

1.2 - DEMOLITION ABRI, MURET, DIVERS €HT

Total du lot '"GROS-OEUVRE'

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C.: €

Soit en toutes lettres TTC :

Bon pour accord, signature,

Faita

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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