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[0.01

DEFINITION DE L'OPERATION

La commune de Béchy, 39 rue Charles de Gaulle - 57580 Béchy, procéde a la rénovation de son
école maternelle

Ces travaux de rénovation porteront sur le clos et le couvert, ainsi que sur les équipements techniques
de I'ensemble des locaux.

[0.02

ADRESSE DE L'OPERATION

39 rue Charles de Gaulle - 57580 Béchy.

[0.03

PRESENTATION DU PROJET REHABILITATION

Le projet comprend :

% La rénovation d’'un immeuble R+1 comprenant 2 entrées et une cour,
% La création d’un ascenceur monte-pmr,

[0.04

LIMITES GENERALES DES PRESTATIONS

Sont dds, au titre du présent programme, les ouvrages de toute nature nécessaires a la réalisation du
projet défini par les plans et autres documents établis par I'architecte et le bureau d'études.

[0.05

ORIGINE DES PRESTATIONS

Réseau d'eau : Existant

Réseau électrique : Existant

Réseau gaz : Existant

Réseau d'assainissement : Existant
Réseau télécommunication : Existant

Réseau télévision :
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[0.06 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux énumérés dans le présent CCTP devront étre conformes :

. Al'ensemble des normes et reglements en vigueur au jour de la soumission
. Aux labels demandés par le maitre d'ouvrage

0.061 NORMES ET REGLEMENTS
Rappel des principaux documents techniques :

.DTU

. Normes francaises et européennes en vigueur

. Avis techniques du CSTB

. Régles techniques de conception, de calcul des ouvrages et de construction
. Prescriptions UEA.tc

. Prescriptions de mise en oeuvre des fabricants

. Code de la Construction et de I'Habitation (CCH)

. Prescriptions du permis de construire

. Réglementation sur la sécurité incendie

.LaNRA

. Régles d'accessibilité des personnes handicapées a mobilité réduite aux batiments
. Législation du travail

. Régles de l'art et Regles professionnelles

. Réglement des produits de construction (marquage CE)

Il peut étre envisagé exceptionnellement de déroger a certaines dispositions, autres que celles
assujetties a des exigences a caractére réglementaire, dés lors que le Maitre d'ouvrage serait en
mesure de justifier ce non-respect de I'exigence a CERQUAL qui statuera sur les éléments fournis.

0.062 LABELS

Le programme doit satisfaire aux exigences de la réglementation thermique rénovation

0.063 EXIGENCES

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence
objective, des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d'aptitude a I'emploi ont
été évaluées par un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire : Des
matériaux, produits ou équipements controlés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par
un organisme certificateur accrédité[1] établi dans 'Espace Economique Européen. Le site
d’AFOCERT (Association Frangaise des Organismes de Certification des Produits de Construction),
www.afocert.fr, renseigne sur les certifications de produits de construction existantes en France. Des
produits intégrés a un procédé de construction innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou d’'un
Document Technique d’Application (DTA), ou d'une Appréciation Technique d’expérimentation (ATex)
ou d'un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/). A défaut, les matériaux, produits ou
équipements doivent justifier de caractéristiques de performance équivalentes. La justification de
I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné. Les matériaux, produits ou égquipements doivent
bénéficier d'un certificat de conformité et/ou avis technique a jour (leur validité peut étre vérifiée sur la
liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par I'organisme concerné).

[0.07 PIECES ANNEXES

Figurent en annexe au présent CCTP :
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. Les plans suivant la nomenclature jointe

[0.08 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

0.081 GENERALITES

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et les plans qui I'accompagnent, ont pour objet de
préciser aux concurrents les détails d'exécution des travaux a réaliser.

Chaque entrepreneur, outre qu'il doit tous les ouvrages de sa spécialité, est tenu de prendre
connaissance des clauses concernant les autres corps d'état, afin de déterminer toutes incidences
pouvant avoir des répercussions sur son propre lot.

Chaque entrepreneur, appelé a soumissionner, devra prendre connaissance de I'ensemble des
documents graphiques et écrits définissant le projet, en vérifier toutes les dispositions et provoquer
avant la remise des soumissions, toute explication nécessaire sur les points qui paraitraient omis ou
insuffisamment précis.

Chaque entrepreneur est tenu de vérifier I'ensemble des cotations et quantités proposées, et de
signaler a l'architecte les erreurs éventuelles.

Aucune réclamation ne sera admise apres l'adjudication, I'entrepreneur étant réputé posséder l'entiére
connaissance du probléeme a résoudre pour la remise de sa proposition.

A cet effet, le soumissionnaire pourra s'enquérir aupres de l'architecte de tous les renseignements
complémentaires et utiles a la compréhension et a I'estimation du projet.

0.082 EXECUTION ET ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Le fait méme d'accepter la commande ou de commencer les travaux impliquera que I'entrepreneur a
vérifié et approuvé les dispositifs proposés a son étude et qu'il garantit la parfaite exécution et le
complet achévement de ses ouvrages.

L'entrepreneur est responsable de son étude, ainsi que de la tenue et de la stabilité de ses ouvrages.

Le présent CCTP n'est en rien limitatif et ne peut déroger d'aucune maniere aux regles de l'art.
L'entrepreneur est, de par sa qualification, apte a pallier a tous défauts d'énonciation.

De ce fait, il ne pourra prétendre a aucun reglement en plus-value, ni se dérober devant I'obligation de
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité. Par
ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution des modifications d'ordre secondaire (travaux
accessoires et annexes) inhérentes a tout chantier s'avérent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce
fait, demander un quelconque supplément.

0.083 REFERENCE A DES MARQUES
Les références a des marques ont pour but de définir avec précision la qualité et I'esthétique
recherchées. En cas de modification, les entreprises devront proposer des matériels ou matériaux de
qualité équivalente et a l'esthétique identique. Toute modification est soumise a l'approbation de
l'architecte.

0.084 ESTIMATION DES PRIX
Le projet devra étre estimé tel qu'il est décrit par les plans établis par l'architecte et le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres. Le soumissionnaire devra obligatoirement remettre un prix suivant la
solution de base prescrite par 'architecte.
Les éventuelles variantes seront chiffrées séparément.

Chaque entrepreneur soumissionne pour un prix global et forfaitaire.
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0.085

0.086

0.087

0.088

0.089

VISITE DES LIEUX

Les entrepreneurs devront posséder une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités,
examinés, mesurés, étudiés antérieurement a la signature du marché.

lls ne pourront en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements concernant |'état des lieux
existant, des niveaux, des acces, de la disposition et de la nature du terrain, du site environnant, de sa
constitution et des configurations voisines et limitrophes au terrain sur lequel ils doivent travailler.

lls auront la possibilité d'effectuer tous contrdles du terrain, de s'assurer des passages de
canalisations de toutes natures hors terrain, afin d'en assurer les branchements provisoires et
définitifs.

lls ne pourront invoquer aucun prétexte pour toutes sortes de difficultés rencontrées dans
l'organisation du chantier, son acces, I'approvisionnement en matériaux, la situation urbaine, ainsi

que des mauvaises conditions climatiques.

DEMARCHES AUPRES DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les entreprises concernées devront prévoir toutes les demandes nécessaires aupres des services
administratifs intéressés, notamment Direction Départementale de I'Equipement, Mairie, EDF, gaz, eau
potable, assainissement, etc., aux différents stades de réalisation de leurs travaux et devront tenir
compte dans leurs offres des frais correspondants.

Ces entreprises devront en outre, obtenir les certificats de conformité et de réception de leurs
installations par les services précités.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Seront a la charge de chacun des lots, les installations de chantier propres a I'entreprise lui permettant
I'exécution des travaux.

Seront a comprendre, en outre, les implantations, piquetages, niveaux, protections, signalisations,
nettoyages permanents du chantier, droits d'occupation de la voie publique, etc.

Les entrepreneurs de chacun des lots tiendront compte dans leurs prix des dépenses nécessaires
concernant I'amenée et la consommation du courant électrique, le chauffage et d'eau, se rapportant

aux ouvrages de leurs lots. Les dépenses non individualisables seront réparties au prorata du montant
des marchés.

COORDINATION INTER-ENTREPRISES

Chaque entrepreneur est tenu d'exécuter ses propres travaux en parfaite coordination avec les autres
entreprises.

Avant I'exécution de ces travaux, I'entrepreneur effectuera une visite de chantier avec le titulaire de

I'entrepreneur duquel il est tributaire, et ce dernier est tenu d'effectuer toutes les reprises ou nettoyages
nécessaires dans le sens d'une parfaite coordination.

PERCEMENTS ET SCELLEMENTS SUR GROS-OEUVRE
Les trous de pattes a scellement ou analogues seront toujours exécutés par le corps d'état intéressé.

Les trous et saignées a exécuter dans les magonneries et cloisons seront toujours a la charge du corps
d'état intéressé par ces ouvrages.

Les fourreaux pour passage de canalisations seront fournis, posés et scellés par I'entrepreneur du
corps d'état intéressé.
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Les scellements, rebouchements, calfeutrements, seront exécutés par le corps d'état intéressé par
ces ouvrages et au mortier de ciment Portland, a I'exclusion de ciment prompt, platre ou autre liant.
Ces rebouchements seront en défoncé de 5 mm sur le nu fini des ouvrages. Les raccords d'enduit sur
ces scellements, rebouchements, ou calfeutrements seront exécutés, ceux sur enduit ciment par le
magon, ceux sur enduit platre par le platrier.

Il en sera de méme des anciens percements non réutilisés apres la dépose des installations existantes
sauf précisions au CCTP.

0.0810 NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque entrepreneur devra enlever avant la réception tous les matériaux non employés, tous les
ouvrages provisoires et tous les appareils de transport et de manutention.

Les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement par les entreprises de chaque
corps d'état. Aucun gravois ne devra étre stocké dans le batiment ou sur le terrain pendant le chantier.

Chaque entreprise évacuera quotidiennement ses gravois.
L'attention des entreprises est particulierement attirée sur les obligations concernant le nettoyage.

En cas de défaillance, les gravois seront ramassés sur ordre de I'architecte ou du maitre d’ouvrage aux
frais des entreprises intéressées.

Les entrepreneurs de gros-oeuvre et platrerie seront tenus de livrer aux entrepreneurs de second-
oeuvre, des sols nets de tout matériau.

0.0811 NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES

Les entrepreneurs devront prendre leurs précautions pour éviter de salir les voies publiques avec le
passage des camions.

Leur attention est attirée, a cet effet, sur I'application du paragraphe 1V de I'article 471 du Code Pénal,
relatif aux nettoiements des chaussées et trottoirs souillés par les camions.

Les services de la voirie pourront effectuer eux-mémes ces nettoyages, si nécessaire, au compte de
I'entreprise responsable.

0.0812 SECURITE

Les entrepreneurs devront se conformer aux réeglements de sécurité et notamment :
La mise en place de tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique et privée.

Conformément a la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et a son décret d'application 94-1159 du

26 décembre 1994, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est
prévue dans le cadre de la présente opération.

Le prix forfaitaire de chaque lot comprendra toutes les dispositions prévues au P.G.C. de la présente
opération.

0.0813 RECEPTION DES TRAVAUX

En fin de chantier, avant la réception des travaux, et ce jusqu'a la levée compléte des réserves, les
entrepreneurs de chacun des corps d'état devront s'assurer de la finition compléte de leurs ouvrages.

Au cas ou des dégats auraient été commis, les réparations seraient faites :
. Aux frais de I'entrepreneur auteur du dégat, si celui-ci peut étre connu

. Aux frais du compte prorata si les auteurs sont inconnus
Chaque entrepreneur assurera le nettoyage complet de ses ouvrages avec un fini "prét a habiter".
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0.0814 COMPTE PRORATA
Les entrepreneurs devront se reporter aux articles du CCAP.
[0.09 JUSTIFICATIONS TECHNIQUES
0.091 DOCUMENTS D'EXECUTION
Pendant la période de préparation, chaque entrepreneur communiquera les plans d'atelier et de
chantier de ses ouvrages, les notes de calcul, les études de détails ainsi que les caractéristiques techniques
des matériaux et matériels mis en oeuvre pour approbation.
0.092 ECHANTILLONS
Chaque entrepreneur fournira en temps utile les échantillons nécessaires au choix des matériaux et
matériels.
0.093 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE

L'entrepreneur devra s'assurer que ses ouvrages sont conformes a la réglementation incendie.

L'entrepreneur devra signaler a l'architecte par écrit toutes observations qu'il aurait a formuler sur la
conception ou la mise en oeuvre de ses ouvrages, faute de quoi il demeurera seul responsable des
conséquences éventuelles.

L'entrepreneur produira les procés-verbaux d'essai de réaction au feu établis par le CSTB pour les
matériaux, matériels et composants utilisés dans la construction.
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Code Désignation
1.1 TITRE | - GENERALITES
114 |OBJET DU MARCHE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet de définir la nature, la qualité et les conditions de mise en
ceuvre des prestations a fournir au titre du lot n° 1 "GROS-OEUVRE " pour un projet d'Agrandissement et de rénovation de la I'école maternelle
de Bechy
S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera aux concepteurs les documents qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.
112 |PLANNING DES TRAVAUX
Le chantier sera réalisé en une phase. Le batiment sera livré en différé suivant le planning joint au CCAP.
113 VARIANTES
Les soumissionnaires doivent obligatoirement établir leur offre sur la base du présent C.C.T.P.
S'ils le jugent bon, ils peuvent présenter des variantes sur matériaux et procédés nouveaux pour autant qu'ils aient fait I'objet d'avis techniques
du C.S.T.B., permettant d'apporter des économies ou des améliorations au projet de base, a charge pour eux d'expliciter ces variantes par tous
documents nécessaires (plans, descriptif, quantitatif estimatif).
Avec ces variantes éventuelles devront également étre définies en quantité, qualité et codt, les modifications qui pourraient étre alors rendues
nécessaires par rapport aux solutions de base des autres lots.
1.2 TITRE Il - GENERALITES GROS-OEUVRE
1.2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Tous les travaux objet du présent marché sont a réaliser conformément aux pieces contractuelles et notamment aux documents techniques
particuliers ou généraux suivants :
la totalité des plans, C.C.T.P. schémas, etc...
les rapports de sondages et essais de sols (joints en annexe),
les différents fascicules du Cahier des Prescriptions Communes,
les Documents Techniques Unifiés (DTU),
les normes AFNOR,
les guides, recommandations et regles professionnelles,
les avis techniques du C.S.T.B.,
les prescriptions du permis de construire,
la notice de sécurité,
les réglements relatifs a la sécurité contre I'incendie (édités par les Journaux Officiels),
les C.P.T. planchers, Cahier des Prescriptions Technigues Communes aux procédés de planchers (titres Il & Ill) publiés par le C.S.T.B.,
les recommandations professionnelles pour I'exécution de dallage,
le cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose de revétement de sols minces (CSTB - Cahier 186 - 5052).
Ces divers documents étant pris dans leur mise a jour la plus récente, a la date de la remise des prix.
122 | SONDAGES, ESSAIS DE SOLS
sans objet
123 NIVEAU CONVENTIONNEL DE LA NAPPE
Sans objet
124  SURCHARGES, DEGRES COUPE-FEU

Les surcharges générales a prendre en compte sont énumérées ci-apres.
Les surcharges particuliéres a prendre en compte sont indiquées aux divers articles du C.C.T.P. pour chaque partie d'ouvrage.

Il s'agit exclusivement de surcharges climatiques et surcharges d'exploitation. Il n'est pas tenu compte :

du poids propre des planchers, chapes et formes de toute nature rapportées sur les dalles,

du poids propre des cloisons, des revétements de sols et faux plafonds

des efforts résultant des ouvrages des autres lots (charpentes, couvertures, tourelles de ventilation, ascenseurs, monte-charge, appareils
de climatisation etc...).

Tous les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la commission départementale de sécurité, le rapport établi par cette commission
et joint au permis de construire peut étre consulté auprés des concepteurs, I'entrepreneur est donc réputé avoir pris connaissance de ce
document lors de I'établissement de sa soumission.

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais toutes justifications nécessaires concernant le comportement au feu des matériaux et des
structures (certificats d'essais, essais complémentaires, note de calcul justificative).
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Code Désignation
Surcharges d'exploitation
2.5 kN/m2
Charges permanentes
1.5kN/m2
Charges climatigues
suivant reégles neige et vent EC1
Vent région Il
degré C.F.
Le batiment a été classé en 5éme catégorie PE-PO
125 |ETUDES D'EXECUTION
Le Maitre d'ceuvre s'étant vu confier par le Maitre d'Ouvrage, une mission de maitrise d'ceuvre avec réalisation de plans d'exécution, dans le
cadre de cette mission, sont fournis a I'entreprise :
- les plans de coffrage et de ferraillage,
- les plans de réservations demandés par les autres corps d'état,
Sont a la charge de I'entrepreneur :
- les plans d'atelier et de chantier (nomenclature des aciers, fagonnage des aciers, tonnage des aciers ...),
- les plans de préfabrication,
- tous les relevés a faire sur le chantier pour la mise au point des plans,
- tous les détails d'exécution et de branchement des réseaux et des drainages.
- les plans d'armatures dans le cas ou I'entreprise adopte des solutions techniques autre que celles proposées par le BET.
126  (CONTROLE TECHNIQUE
Les plans d'exécution et les travaux seront transmis avant exécution au bureau de contrble, les entrepreneurs devront procéder a des
autocontroles et en transmettre les résultats au bureau de contréle.
Les frais de bureau de contréle sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.
127 [ ECHANTILLONS
La commission chargée d'étudier les offres se réserve le droit de réclamer aux entreprises, au stade de I'étude des soumissions, le dépot
d'échantillons de matériaux ou appareils correspondants aux prix annoncés dans les offres.
Ces échantillons seront a faire parvenir dans un délai de 8 jours aprés notification. lls seront expédiés "franco destinataire" avec retour éventuel
a la charge de I'entrepreneur.
Chaque échantillon portera de fagon indélébile I'identification du matériel et de I'expéditeur.
128 |SUJETIONS DUES AUX EXISTANTS
L'entrepreneur réservera tous les percements, trémies, fourreaux et platines nécessaires au passage des canalisations et a la mise en ceuvre
des ouvrages du second ceuvre, il procédera aux rebouchages des trémies et aux divers calfeutrements en tenant compte des degrés
coupe-feu.
Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge et sans qu'il en soit fait mention particuliere au C.C.T.P.,
I'exécution de tous les travaux annexes et accessoires, notamment :
-le calfeutrement au droit des batis dormants des ouvrages de métallerie ou de menuiserie, ainsi qu'au pourtour des huisseries métalliques,
-les rejingots a I'emplacement de toutes les baies extérieures, les seuils en ciment au droit des portes extérieures ainsi que toutes les
feuillures, appuis et autres ouvrages annexes,
-la réalisation de feuillures dans les portes créées dans la partie existante, est également a la charge du présent lot,
-les liaisons équipotentielles des masses métalliques, le cable de terre périphérique étant posé par I'électricien, y compris la liaison avec la
charpente métallique, I'entrepreneur du présent lot assurera la liaison électrique des armatures de chaque plancher aux fers des armatures des
éléments porteurs, dans ces éléments porteurs, les armatures devront étre mises en place de fagon a obtenir une parfaite continuité électrique,
-du contrdle et des approbations a demander au Maitre d'Ouvrage, au bureau de contréle, au Maitre d'Oeuvre, etc...
Toutes ces sujétions sont a incorporer dans les prix unitaires de I'entrepreneur.
Toutes les précautions devront étre prises lors de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs pour ne
pas compromettre la solidité des parties anciennes de I'ouvrage, notamment lors de laréalisation des ouvertures dans les
murs existants.
129  |REMISE EN ETAT DU TERRAIN EN FIN DE TRAVAUX

L'entrepreneur doit en fin de travaux et avant l'intervention des entrepreneurs ayant a réaliser les aménagements intérieurs, pour toutes les
zones du terrain ayant été utilisées pour les installations de chantier, voies de grues, station de bétonnage, aires et locaux de stockage,
circulations et abords etc..., la remise en état pour le terrain dans son état d'origine y compris enlévement de tous les gravats, blocs de béton
etc...
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Code Désignation
1210 VISITE DES LIEUX
Avant de remettre son prix, I'entreprise est invitée a effectuer une visite des lieux pour se rendre compte des difficultés de chantier .Aprés
remise de son prix, il ne sera accordé aucun supplément pour méconnaissance des béatiments existants ou méconnaissance de
I'environnement direct du chantier
1211 |PRESENCE DE RESEAUX DIVERS
Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne pas endommager les réseaux rencontrés.
L'entrepreneur devra immédiatement, dés localisation d'un de ces ouvrages, avertir le Maitre d'Oeuvre et les services compétents afin d'obtenir
toutes instructions utiles.
L'entrepreneur demeurera responsable envers les administrations concernées de tous les incidents compromettant le fonctionnement des
réseaux et devra, dans le cadre du prix de son marché, en assurer la sauvegarde et la protection pendant toute la durée nécessaire.
1212 |DECOUVERTE D'ENGINS DE GUERRE
En cas de découverte d'engins de guerre, I'entrepreneur devra se conformer aux instructions suivantes :
1)  Tout travail sera immédiatement arrété dans un rayon de 50 m autour de I'engin.
2) Sous aucun prétexte, I'engin ne devra étre touché.
3) Son emplacement sera marqué, I'entrepreneur avisera sans délai le Service Départemental de la Construction (Déminage) qui assurera
I'enlévement.
1213 ]MODE DE MESURAGE
Les cubatures de terrassement portées au Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (C.D.P.G.F.) sont mesurées comme suit :
fouille mesurée au vide de fouille, sans foisonnement, les dimensions prises hors ceuvre des empattements de fondations sans tenir
compte de l'inclinaison des parois, ni des excédents nécessaires pour permettre I'exécution des coffrages,
remblais mesurés au vide a remblayer, sans foisonnement, dimensions prises comme ci-dessus,
transport compté au vide de fouille, sans foisonnement, dans les mémes dimensions qui ci- dessus,
les voiles et planchers seront comptés vide pour plein, sans déduction des ouvertures ni ajout des ébrasements.
L'entrepreneur aura a tenir compte de ces modes de mesurage dans son étude de prix.
En cas de travaux complémentaires, les quantités seront déterminées suivant ces modes de mesurage.
1214  MODE D'EVALUATION DES ARMATURES
Le poids d'acier mentionné dans le C.D.P.G.F. est le poids mis en ceuvre, y compris recouvrements, crochets, etc... , mais non compris chutes,
ligatures, crochets de levage, acier de transport.
1215 [TERRASSEMENTS - DECHARGES
2-1.1 - Terrassements
Les terrassements en grande masse ou pour fondations, dallages et ouvrages extérieurs sont a exécuter a I'engin ou a la main, suivant les
caractéristiques des fouilles a réaliser.
lls s'entendent en terrain de toute nature. Par terrain de toute nature on entend argile, sable, marne, roche, dallage, fondations de chaussées
existantes enterrées, magonneries enterrées, fondations d’anciens batiments enterrées en béton armé ou en magonnerie. Le rapport d'études
de sol renseigne I'entrepreneur sur la nature des terrains rencontrés.
Les sujétions liées aux purges de fondations existantes sont a incorporer aux prix unitaires.
Toutes les sujétions de pompage, et d'épuisement des eaux provenant du sol dans les blindages, sont a incorporer dans les prix unitaires.
2.1.2 - Blindages - Puisements
Par dérogation au D.T.U. sur les terrassements, I'entrepreneur a a sa charge tous les blindages et étaiements de fouilles qui seront
nécessaires, étant entendu que le colt de ceux-ci est compris dans le prix des terrassements
Dans le cas de présence d'eau, soit de ruissellement extérieur, soit survenant par les parois ou par le fond, I'entrepreneur devra assurer
I'épuisement dans les blindages et prendre toutes les dispositions utiles pour assurer un coulage convenable du béton sans délavage quelle
que soit la durée et l'intensité des pompages et par dérogation au D.T.U. 12, sans que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de
prix.
2.1.3 - Remblais
A priori, les remblais pour remblaiement a I'extérieur des batiments seront en matériaux d'apport adaptés a cette destination.
Les niveaux finis a obtenir sont définis par les plans de fagade et par le plan de masse, I'entrepreneur du présent lot arasera son remblai au
niveau de fond de forme des dallages.
Les caractéristiques des remblais et leur mise en ceuvre seront conformes aux prescriptions du D.T.U. 12 chapitre V pour les remblais courants
et du D.T.U. 20.11, annexe VI pour les remblais drainants.
1216 | BETONS

La composition et les conditions de mise en ceuvre des bétons ainsi que les caractéristiques des granulats et liants hydrauliques seront
conformes aux D.T.U. et normes précitées.

Et en particulier : D.T.U 20, 20.11, 20.12, 21, 23.1, NF EN 206-1

Il est donc formellement interdit de rajouter de I'eau a la livraison sur le chantier pour ce type de béton.

2.2.1 - Classes d'environnement selon NFEN 206-1

classes d’exposition
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voiles et ouvrages intérieurs : XC3
voiles et autres ouvrages extérieurs : XD1

2.2.2 - Type de béton - Enrobage

Les bétons seront de type "béton armé" avec un enrobage d'acier de 2 cm pour les ouvrages intérieurs, de 3 cm pour les ouvrages extérieurs
courants, de 4 cm pour les acrotéres et autres ouvrages saillants non protégés par un enduit.

2.2.3 - Consistance et résistance caractéristiques

Béton n° 1 : béton de gravillons de consistance "plastique” pour serrage moyen, a base de CLK-CEM Il 32.5 avec
Fc 28 > 12 MPa ( C12/15)

Béton n° 2 : béton de gravillons de consistance "plastique” pour serrage moyen, a base de CLK-CEM Il 32.5 avec
Fc 28 > 16 MPa ( C16/20)

Béton n° 3 : béton de gravillons de consistance "plastique” pour serrage moyen, a base de CLK-CEM Il 32.5 avec
Fc 28 > 20 MPa ( C20/25)

Béton n° 4 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage soigné par vibrations ou pervibrations, a base de CPJ-CEM | 32.5 ou
ciment CPJ-CEM Il 32.5 avec Fc 28 > 25 MPa ( C25/30) pour ouvrages en béton armé.

Béton n°® 5 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage soigné par vibrations ou pervibrations, a base de CPJ-CEM | 42.5 ou
ciment CPJ-CEM Il 42.5 avec Fc 28 > 30 MPa ( C30/37) pour ouvrages en béton armé.

Béton n° 6 : béton de gravillons de consistance "trés plastique" pour serrage soigné par vibrations, a base de CPA-CEM | ou CPJ-CEM Il 42.5
avec Fc 28 > 25 MPa

Dosage minimum de ciment 350Kg/m3.

Grande homogénéité des granulats.

L’excellente ouvrabilité de ce béton sera assuré par adjonction de plastifiant pour obtenir un slump de 10 a 15 cm.

Mise en ceuvre d’un entraineur d’air.

Ce béton sera formulé précisément pour permettre la réalisation d’engravures.

Les quantités et la granulométrie des agrégats employés feront I'objet d'études établies par I'entrepreneur et remises au Maitre d'Oeuvre, en
particulier pour les bétons n°5 et n° 6. Ces études tiendront compte de la consistance des bétons ainsi que la qualité des parements a obtenir et
risques de détérioration des bétons et armatures suivant leur exposition.

L'entrepreneur pourra, s'il le juge utile et sous réserve de qualité au moins équivalente, proposer de nouvelles compositions de béton en
fonction des résistances minimales a réaliser, de I'imperméabilité de certains éléments, des sujétions de transport ou de mise en ceuvre.

En outre, il sera tenu compte de la qualité des eaux rencontrées dans le terrain.

Le chantier est classé en catégorie BE pour référence aux termes du D.T.U. 21.
L’entreprise prévoira les dispositions nécessaires pour effectuer les essais et contrdles prescrits par le D.T.U 20.1. Les essais seront y réalisés
par un laboratoire agréé.

En cas de non atteinte des résultats escomptés lors des essais des prélévements et analyses en cours, des travaux seront réalisés, soit pour
confirmer les qualités des ciments mis en ceuvre, soit pour les modifier. Les modifications éventuelles en résultant ne pourront donner lieur a
aucun supplément de prix.

L'attention de I'entrepreneur est attirée tout particulierement sur la liaison des bétons avec les magonneries de toute nature ; cette liaison devra
s'effectuer avec toutes les précautions nécessaires, notamment en ce qui concerne les magonneries de moellons et d'agglomérés de ciment,
qui seront mouillés au préalable. Les surfaces de béton étant repiquées de fagon a obtenir un bon accrochage du mortier.

L'emploi d'adjuvants incorporés a la masse du béton pourra étre envisagé conformément aux D.T.U., soit pour protection du béton en cas de
gel, soit pour améliorer la qualité ou I'aspect des parements.

Les adjuvants seront conformes aux normes en vigueur.
2.2.4 - Aciers pour béton armé
Les armatures seront coupées et fagonnées conformément aux plans de ferraillage.

La surface des barres sera exempte de failles, fentes, stries, gergures. Lors de la mise en ceuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille
non adhérente, graisse, terre ou ciment. Seuls seront utilisés les aciers faisant I'objet d'une fiche d'homologation précisant les caractéristiques
mécaniques de l'acier.

Les aciers lisses dont les limites d'élasticité ont les valeurs suivantes :

acier Fe 220 Fe =215 MPa

acier Fe 240 Fe =235 MPa

L'ensemble des aciers de haute adhérence sera du type Fe 500, c'est-a-dire qu'ils auront une limite d'élasticité garantie de 500 MPa.

Les aciers soudés a fil tréfilé a haute adhérence obtenue par déformation a froid d'un fil tréfilé brut de tréfilage, les treillis soudés devront étre
garantis par les fiches d'identification.

Pour le béton précontraint, les caractéristiques des aciers a employer seront conformes aux prescriptions des documents généraux relatifs a la
précontrainte et cités ci avant.
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L'emploi simultané sur le chantier de ronds lisses de méme diameétre et de nuance différente est interdit. Toutes les cales destinées a maintenir
le bon enrobage des aciers dans les poutres, poteaux, voiles et dalles seront en béton (cf. stabilité au feu).

Toutes les dispositions seront prises pour assurer la bonne position des armatures dans les coffrages en fonction de I'exposition des parois
coffrées suivant D.T.U. 21.

La certification NF AFCAB pour armatures sera adressée du bureau de contréle.
2.2.5 - Essais de béton

Le chantier est classé en catégorie BE suivant la classification du D.T.U. 21.

Les éléments courants répondront aux exigences de vérification de la catégorie B conformément au D.T.U. 21.

Les ouvrages particuliers (porte-a-faux importants, poteaux fortement élancés etc...) répondront aux exigences de vérification de la catégorie E
conformément au D.T.U. 21.

2.2.6 — Parement de surfaces coffrées

L’entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur les ouvrages en béton.

Les coffrages et échafaudages présenteront une rigidité suffisante pour résister aux tassements et aux déformations nuisibles aux charges a
subir pendant I'exécution des travaux et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton.

Les coffrages devront étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration ne soit pas une cause de perte d'une partie appréciable du
ciment.

Les planchers surfacés devront répondre aux prescriptions des régles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue
de la pose des revétements de sols minces, collés directement sur le support et aux prescriptions du D.T.U. 21 pour béton surfacé a parement
soigné.

On distinguera les catégories suivantes de coffrage :

Coffrage de type A :

Parement élémentaire suivant art 5.21 du D.T.U 21.
Coffrage élémentaire en planches brutes de sciage pour toutes les surfaces non vues ou devant recevoir un enduit.

Coffrage de type B :

Parement ordinaire suivant art 5.21 du D.T.U 21.

Coffrage ordinaire pour les parements destinés a recevoir un enduit épais ciment ou un matériau isolant collé ou non, ou pour les parements
destinés a recevoir une simple peinture, dans les locaux techniques, gaines, caves et sous-sols.

Planéité : fleche maximale sous régles de 2 m = 15 mm.

Creux maximal sous regle de 20 cm = 6 mm.

Désaffleur, rectitude des arétes : 6 mm maximum entre panneaux.

Epiderme : uniforme et homogéne, nids de gravillons ou zones sableuses ragréés, balévres affleurées par meulage, brillage.

Voiles : planéité, désaffleure, rectitude des arrétes conformément au D.T.U art 3.3 du D.T.U 23.1 pour parement ordinaire

Coffrage de type C :

Parement soigné suivant art 5.21 du D.T.U 21.

Coffrage soigné (contreplaqué ou donnant une surface lisse et parfaitement plane, sans raccord apparent pour les parements devant rester
apparents ; nets de décoffrage ou recevoir un enduit pelliculaire ou une peinture ou un papier peint : les bulles dépassant 5 mm dans leur plus
grande dimension seront rebouchées, les balévres seront poncées. Les parements intérieurs seront livrés aux entrepreneurs de peintures et de
sols dans un état tel que les travaux préparatoires prévus dans leur marché suffisent a permettre la livraison des ouvrages finis dans un état de
finition répondant aux régles professionnelles. Les parements seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revétements minces
collés et repris par I'entrepreneur du présent lot dans le cas ou ils seraient inacceptables.

Planéité : fleche maximale sous regle de 2 m =5 mm.
Creux maximal sous regle de 20 cm = 2 mm.
Balévres affleurées par meulage.

Arétes et cueillies : rectifiées et dressées.

Epiderme : nids de gravillons ou zones sableuses ragréées, balevres affleurées par meulage. Surface des bulles inférieures a 3 cm? de
profondeur inf. 8 5 mm, étendue maximale des nuages et bulles : 10 %.
Voiles : planéité, désaffleure, rectitude des arrétes conformément au D.T.U art 3.3 du D.T.U 23.1 pour parement soigné

Coffrage de type D :
Parement soigné suivant art 5.21 du D.T.U 21 et parement fin suivant fascicule 65.

Coffrage trés soigné pour béton architectonique brut de décoffrage destiné a rester apparent, aucune balévre et aucun joint ne seront tolérés,
I'entreprise utilisera des coffrages avec film dont la jonction sera assurée par des joints a la pompe.

Planéité : fleche maximale sous regle de 2 m =4 mm.

Creux maximal sous regle de 20 cm = 2 mm.

Epiderme : Surface des bulles inférieures a 0.3 cm? de profondeur inf. @ 2 mm, étendue maximale des nuages et bulles : 2 %.

Des échantillons de ce parement de coffrage seront exécutés par I'entrepreneur et soumis avant tout début d'exécution a I'accord du Maitre
d'Oeuvre., I'échantillon sera conservé comme surface étalons teinte et texture pour la réalisation des autres éléments

Les parements de coffrage de type A ne seront souillés par aucune trace de produit de décoffrage ou autre pouvant nuire a l'accrochage de
I'enduit.

Les parements nets de décoffrage des types B, C & D seront exempts de tous défauts d'aspect tels que taches de toute nature, manque
d'homogénéité des parements, balévres etc... et ne seront souillés par aucune trace de produit de décoffrage ou autre pouvant nuire a
I'accrochage des peintures.

Tout parement de mauvaise qualité au décoffrage sera a reprendre a ses frais par I'entrepreneur du présent lot, par poncage et ragréage et en
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accord avec le peintre.
Les parements de béton devant recevoir des revétements épais tels qu’enduit au liants hydrauliques, pierre scellées etc, devront permettre
I'accrochage et la bonne tenue de I'enduit. lls seront éventuellement ratissés, repiqués ou peignés par I'entrepreneur du présent lot afin
d'obtenir une surface permettant I'accrochage des enduits.
2.2.7 — Parement supérieur des dalles
On distingue quatre type de parements
Surface brute D1
Parement destiné a recevoir un revétement épais nécessitant une réserve d’épaisseur de 'ordre de 5 cm et plus.
Aucune exigence particuliére n’est requise pour I'état de surface.
Surface courante D2
Surface réguliere obtenue par un surfagage a la regle ou a I'hélicoptere
Parement destiné a recevoir un revétement tel que carrelage scellé directement sur dalle, parquets flottants.
Surface soignée D3
Surface réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a 'hélicoptére
Parement destiné a recevoir en collage direct des revétements de sol minces déformables.
Surface tres soignée D4
Parement destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement a base de résine, un durcisseur de surface ou aucun revétement.
Tolérances sur I'état de surface
Horizontalité : 'instrument de mesure est une régle de 2.00 m de long équipée d’un niveau a bulles d’air. Une extrémité de la régle est tenue en
contact avec un point du plancher ; la regle étant horizontale, on mesure la dénivellation du plancher a 'autre extrémité de la régle.
Planéité : mesure de la fleche de la dalle sous la régle de 2.00 m, et mesure de la fleche avec une regle de 0.20 m de long.
Type de parement Horizontalité Planéité Planéité
Regle de 2m Regle de 2m Regle de 0.2m
D1 10 mm 10 mm
D2 6 mm 10 mm 3 mm
D3 5 mm 7 mm 2 mm
D4 4 mm 5mm 1 mm
2.2.8 - Tolérances d'exécution pour ouvrages de menuiserie
Les ouvrages de gros ceuvre intéressés par les raccordements des ouvrages de menuiserie devront étre réalisés avec les tolérances suivantes
Cotes encm
Ecart maximal sur axe de baies finies 1
Largeur des baies finies +/-1
Verticalité du tableau : écart maximal de faux aplomb
ou de fleches locales 0.4
Horizontalité : écart maximal de faux niveau ou de
fleches jusqu'a 2 m 0.4
au-dessus de 2 m 0.6
Ecart maximal entre face d'appui des feuillures ou
appliqué en plan théorique 0.3
L'état de surface des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettre I'application de la garniture de joint et de son
étanchéité. L'entrepreneur de gros ceuvre devra donc leur dressement au mortier.
L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les seuils et appuis seront finis par le macgon, ils ne recevront pas de recouvrement en
aluminium ou PVC.
1217 MACONNERIES

2.3.1 - Mortiers

Les mortiers seront réalisés conformément aux articles des D.T.U. n°® 20 et 26. Leur composition sera choisie parmi l'une des catégories
suivantes en fonction de leur utilisation.

Mortier n® 1 : pour hourdage de magonnerie intérieure, mortier moyen de ciment Portland. Dosage de 350 kg de CPA-CEM | 32.5 pour 1 m3 de
sable n° 2 (sable 0.08/2.5 MM en matériaux roulés).

Mortier n° 2 : pour hourdage de magonnerie extérieure, mortier gras de ciment Portland. Dosage 450 kg de CPA-CEM | 32.5 pour 1 m3 de
sable n° 2.

Mortier n® 3 : pour enduit intérieur, chapes etc.., mortier gras de ciment Portland. Dosage 500 kg de CPA-CEM | 32.5 pour 1 m3 de sable n° 2.
Mortier n° 4 : pour enduit extérieur, mortier gras batard :

dosage 175 kg de chaux hydraulique
dosage 175 kg de ciment CPA-CEM | 32.5 pour 1 m3 de sable n° 2.
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2.3.2 - Agglomérés de ciment
Les agglos utilisés pour les murs porteurs, les cloisons ou les remplissages seront, suivant les cas, des blocs pleins ou creux en béton,
homogénes ou armés. Ces blocs seront fabriqués industriellement en atelier avec essais de controle réguliers suivant normes NF 14.301 - NF
P 14.402. lIs porteront I'estampille NF.
lls répondront aux prescriptions de I'article 2.1 du CCT du D.T.U. 20.1. En toiture leur mise en ceuvre sera conforme notamment au D.T.U.
20.12. Les chainages horizontaux ou verticaux seront mis en ceuvre dans des agglos évidés spéciaux de fagon a obtenir une face vue "tout
agglo

1218 |OUVRAGES METALLIQUES

1.1.1.2

1113

1.1.1.4

Tous les ouvrages métalliques seront revétus d'une couche de peinture anti-corrosion avant leur incorporation dans les ouvrages en béton ou
leur montage sur le chantier.

TITRE Ill DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION
TRAVAUX DANS EXISTANT

TRAVAUX PREPARATOIRES

Installations de chantier

Ce titre comprend l'approvisionnement de bungalow en téle avec isolation thermique. Pour I'ensemble de l'installation de chantier, I'entreprise
se conformera aux prescriptions du C.C.A.P. et du P.G.C. établi par le coordinateur S.P.S. L'entreprise ne pourra se prévaloir d'aucune
plus-value pour les prestations demandées par le coordinateur S.P.S.

La préparation du terrain comprend également:

- l'implantation en plan et en altitude de I'ensemble des ouvrages,

- I'ensemble des démarches DICT et la recherche éventuelle de réseaux,

- la recherche par sondages et la protection des cables et réseaux enterrés ou aériens,

- les branchements divers nécessaires au chantier,

- un vestiaire

- une salle a manger

- un W.C. y compris branchement au réseau E.U. existant,

La salle de réunion comprendra :

- une grande table (6.00 x 2.00 minimum)

- 10 chaises

- un tableau d'affichage pouvant recevoir I'ensemble des plans architecte,

- un téléphone, un télécopieur,

- un systéme de chauffage,

- une alimentation électrique et en eau provisoire du chantier, les frais de branchements électriques et eau seront a la charge du présent lot,
- une armoire.

La salle de réunion sera exclusivement réservée aux réunions, toute autre activité sera exclue.

Le poste comprend la réalisation d'un panneau de chantier dont les dimensions et la géométrie seront données par la maitrise d'ceuvre.
Dimensions minimales du panneau: 1 mx2 m.

L'ensemble sera mis en place sur un support fourni par le présent lot. Il devra résister aux efforts du vent, tels que définis par les regles NV 65,
N84 modifiées 96.

La signalisation de I'accés de chantier ainsi que les panneaux de chantier en interdisant I'accés seront a la charge du présent lot.

Les locaux situés a l'intérieur du batiment pourront étre utilisés aprés les avoir convenablement nettoyés et remise en état, une alimentation
électrique sera réalisée par le présent lot.

L'entreprise mettra également des casques a la disposition des visiteurs pendant la phase des travaux de gros-oeuvre.
La salle de réunion, les vestiaires et les locaux sanitaires seront laissés a la dispositions des autres corps d'état pendant la durée totale du
chantier.

Cloture grillagée hauteur 2.00 ML

Réalisation d'une cléture de chantier constituée par un grillage métallique solidement lesté, type grillage. Elle restera sur place jusqu'a la fin
des travaux. Les panneaux seront en bon état et auront regu un revétement anticorrosion. lls auront une hauteur de 2 m au minimum
Localisation : En partie avant pour condamnation de trottoir et au droit de I'abri bus actuel a l'arriere

Signalétique

Mise en place d'une signalétique de chantier trés visible, réalisée en concertation avec les services de la ville. Ce poste comprend également
les frais pour avertir le piétons de la nécessité de changer de trottoir.

IConstat d'huissier

Il est demandé a I'entreprise d'établir un procés-verbal contradictoire d'état des lieux concernés par le chantier. Le procés-verbal sera fait par un
Huissier de Justice qui sera rémunéré par I'entreprise.L'état des lieux comprendra la réalisation d'un reportage photo complet et la mise en
place de témoins par mortier
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1.1.1.5  |Plans d'atelier et de chantier
L'entrepreneur fournira les plans d'atelier et de chantier, ainsi que les plans de réservations. Les plans d'exécution devront étre soumis
aux concepteurs et au bureau de contréle 3 semaines avant exécution. Pour chaque ouvrage et sur demande du bureau de contréle ou
bureau d'étude I'entreprise fournira les notes de calcul détaillé des différents ouvrages.

112 DEPOSE ET DECONSTRUCTION

1121 |Démolitions de dallage béton
Les travaux comprennent la protection des avoisinants, la dépose des regard, avaloirs et autres accessoires. L'ensemble des gravois sera
évacué sur une décharge publique homologuée, dont la rémunération éventuelle est a la charge du présent lot.
Localisation : local pac + ascenseur (fosse) motricité pour portique

1122 [Démolitions de plancher sur terre plein
Les travaux comprennent la dépose des bois et autres matériaux. L'ensemble des gravois sera évacué sur une décharge publique homologuée,
dont la rémunération éventuelle est a la charge du présent lot.
Localisation : salle de repos

1123  |Ouvertures dans murs moellons
Les travaux comprennent la protection des avoisinants, la démolition compléte des doublages éventuelles y compris les revétements, les
placards éventuels, les huisseries, les portes, les appareils sanitaires et tout autre ouvrage lié au mur puis I'étaiement par chevalement ou tout
autre procédé a faire valider par le coordinateur sps et le bet et enfin la création d'une ouverture. L'ensemble des gravois sera évacué sur une
décharge publigue homologuée dont la rémunération éventuelle est a la charge du présent lot. Aprés démolition, I'entreprise réalisera les
sommiers pour la mise en place des poutrelles de reprise en sous-ceuvre et redressera les tableaux avec un mortier bien dosé. L'ensemble des
feuillures et autres fagon de finition dans I'encadrement demandé par les lots serrurerie ou menuiserie sont a prévoir au présent poste ainsi que
toutes les finitions au sol.
Localisation :
rez-de-chaussée: au droit de l'ascenseur et salle de motricité

1124  |Démolitions de cloisons magonnées
Les travaux comprennent la protection des avoisinants, la démolition compléte des cloisons y compris les revétements, les placards éventuels,
les huisseries, les portes, les appareils sanitaires et tout autre ouvrage lié a la cloison. L'ensemble des gravois sera évacué sur une décharge
publique homologuée, dont la rémunération éventuelle est a la charge du présent lot. Aprés démolition, I'entreprise redressera les tableaux
avec un mortier bien dosé. Les feuillures et tout autre détail demandé par le lot "menuiserie” sont a la charge du présent lot. Sur I'emprise des
anciennes cloisons, des reprises de plancher seront réalisées pour reconstituer la planéité du revétement.
Localisation : toilettes rez-de-chaussée rez-de-chaussée, cloison vitré au rez-de-chaussée
rangement 1 et 2 a |'étage

1125  [Démolitions de cheminée a I'atre et conduit de cheminée
Les travaux comprennent la protection des avoisinants, la démolition compléte des atres des boisseaux des souches et dalette en toiture y
compris les revétements, les placards éventuels. Le poste comprend toute les suggestions en d'échafaudage en toiture pour créer un acces
sécurisé. L'évacuation a une décharge autorisé est compris.
Localisation : motricité au rez-de-chaussée et a I'étage salle de classe

1.1.26  |Démolition cheminée tubée
Les travaux comprennent la réalisation d'un échafaudage, la protection des avoisinants, la déconstruction soigneuse avec évacuation des
gravois.
Localisation : chaufferie actuel

1127  [Evacuation chaudiére
Les travaux comprennent la neutralisation puis I'évacuation.
Localisation : chaufferie actuel

1128  [Evacuation citerne
Les travaux comprennent la neutralisation puis I'évacuation d'une citerne
Localisation : chaufferie actuel

1129  [Démolitions de faience mural et enduit

Les travaux comprennent la protection des avoisinants, la démolition compléte de la faience mural puis la réalisation d'un enduit ciment.
L'ensemble des gravois sera évacué sur une décharge publigue homologuée, dont la rémunération éventuelle est a la charge du présent lot.

Localisation : salle de classe
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1.1.210 |Démolition de placards

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.2.15

1.1.2.16

1.1.2.17

1.1.2.18

1.1.2.19

1.1.2.20

Dépose et évacuation a la décharge de I'ensemble des placards y compris ossature. Le poste comprend les réfections des supports en cas
d'épaufrures, décollement d'enduits etc...

Localisation : rez-de-chaussée couloir

Dépose bloc portes

Dépose de bloc-portes y compris évacuation des matiéres et reconstitution des feuillures, des ébrasements, etc.... Au cas d'apparition de
désordres dans les supports I'entreprise aura a sa charges leur réfection.

Localisation : porte entrée facade avant et facade arriere, toilettes existantes

|Arrachage plinthe

Arrachage des revétements de sols souples. Evacuation des gravois a la décharge. Le poste comprend également le ragréage du plancher si le
support est abimé lors de l'arrachage des revétements de sols. Les frais de décharges sont également compris dans ce poste.

Localisation : ensemble des sols du rez-de-chaussée et de I'étage

Démolitions compléte de plancher

Les travaux comprennent la protection des avoisinants, la démolition de plancher poutrelle hourdis. Evacuation de I'ensemble des matériaux a
la décharge autorisée. Le poste comprend le rebouchement des empochements des murs qui regoivent les solives..

Localisation : plancher haut rez-de-chaussée atelier communal

Démolition de plancher bois avec conservation de solive

Démolition de plancher comprenant le parquet, les lambourdes, I'auget, les solives non saine, le faux plafond. Evacuation de I'ensemble des
matériaux a la décharge autorisée. Le poste comprend le rebouchement des empochements des murs qui recoivent les solives. Les solives
saines seront conservées.

Localisation : plancher haut du rez-de-chaussée

Démolitions compléte de faux-plafond
Les travaux comprennent la protection des avoisinants, la démolition compléte de faux plafond y compris ossature

Localisation : rez-de-chaussée et étage ( double faux plafond)

Dépose de fenétres

Dépose de menuiseries extérieures, évacuation des matiéres et reconstitution des rejingots et des ébrasements avec un mortier a retrait
compenseé.

Localisation : fenétres en facade arriére

Dépose de porte de garage
Dépose de menuiseries extérieures, évacuation des matiéres sur une décharge autorisée.

Localisation : porte de garage donnant sur la cour

Démolition de larmier pierre

Sciage de pierre calcaire de Jaumont sur une épaisseur environ 30cm puis évacuation a la décharge autorisée des matériaux (le poste
comprend les frais de décharge).

Localisation : en facade arriére sur cour et local technique pac

Dépose escalier
Dépose et évacuation d'un escalier bois

Localisation : acces au comble

Démolition escalier métallique extérieure
Dépose et évacuation a la décharge de I'escalier métallique y compris grille en sous face et démolition du massif de fondation.

Localisation : escalier en facade arriere dans la cour

STRUCTURES VERTICALES INTERIEURES
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1131  |Reprise en sous-ceuvre par poutrelles métal.
Mise en place de poutrelles métalliques de type IPE, HEA ou HEB. Le poste comprend la fourniture et la mise en place par scellement dans
magonnerie existante y compris socles en béton armé. L'ensemble des profilés sera traité contre la corrosion par deux couches de peinture
antirouille. L'entreprise prendra soin de mettre en place des cales métalliques qui seront enfoncées de force au marteau pour mettre en charge
les profils. L'ensemble sera exécuté suivant les plans du B.E.T. structures.
Aprés mise en place des poutrelles I'entreprises magonnera I'espace entre les ailes pour permettre la mise en place d'un enduit platre.
Localisation : au droit de I'ensemble des ouvertures créées dans les murs porteurs

1132  |Création de poteau et jambage
Réalisation de jambage béton formant poteau de part et d'autre des ouvertures créés:
-bétonn°4etb
- aciers Fe 500
- coffrage de type C.
Armatures comprises dans le poste. Le poste comprend toutes les sujétions de coffrage (courbures, rainures ouvrages saillants, etc...). Le
poste comprend toutes les sujétions de réservation ou de scellement de fixation pour les huisseries.

11321 |béton jambage

11322 |coffrage jambage

1.1.3.2.3 jarmatures jambage

1133  |Magonnerie ép 20 parpaing B 40 creux
Réalisation suivant plans BET de voiles en magonnerie d'agglos creux de 20 cm B 40 portant impérativement I'estampille NF. Le poste
comprend toutes les sujétions de liaisons aux murs existant. Le prix sera donné pour des quantités " vides pour pleins ".
Localisation : rehausse magonnerie en fagade avant

1.1.34  |Reconstitution de seuil
Le poste consiste a réaliser un seuil béton a I'aide de mortier a retrait compensé.
Localisation : au droit des deux portes créées

1.1.35  |Appuis de baies
Appuis en béton coulés en place, y compris fagons d'appuis de chassis, glacis penté, armatures anti-retrait, a exécuter en coordination et
suivant instructions du menuisier. En I'absence d'instructions du menuisier, le rejingot aura une hauteur de 2.5 cm.

1136 |Greffes dans magonnerie
Réalisation de greffes pour renforcement de la magonnerie. Les travaux comporteront les phases suivantes :
- réalisation d'une saignée perpendiculairement a la fissure, d'une longueur de 50 cm,
- nettoyage et humidification de la saignée,
- mise en place d'un acier haute adhérence, diamétre 8,
- remplissage de la saignée avec un mortier de scellement de type BARRA 713.
Le parement obtenu sera de classe D3.
L'espacement entre les greffes sera de 20 cm
Localisation : étage mur au dessus motricité

1137  |Reprise fissures intérieures

1.1.41

Ouverture des fissures sur profondeur de 5 cm

Grattage de I'enduit de part et d'autre des fissures

Calfeutrement des fissures par un mortier a retrait compense type BARRA 713 ou équivalent
Finition par application d'un enduit a l'identique.

Localisation : étage mur au dessus motricité

STRUCTURES HORIZONTALES INTERIEURES

Semelles-longrines

Réalisation de semelles filantes en béton n° 4 y compris toutes les sujétions de fournitures et de mise en ceuvre des aciers et des attentes.
Acier Fe 500. L'ouvrabilité du béton au moment du bétonnage fera I'objet d'un autocontréle réalisé avec un appareil adéquat. L'affaissement
mesuré sera au moins de 14 cm et le plus souvent de 18. Mise en ceuvre sans interruption avec vibrage si nécessaire. Protection du béton
contre le gel par surdosage, produit plastifiant ou chauffage.

Localisation : pour création portique salle de motricité
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1.1.4.11 [terrassement
1.1.4.1.2 |Béton pour semelle
1.14.1.3 |Acier pour semelle
1142  [Fosse ascenseur
Réalisation d'une fosse béton n° 4 y compris toutes les sujétions de fournitures et de mise en ceuvre des aciers et des attentes. Acier Fe 500.
L'ouvrabilité du béton au moment du bétonnage fera I'objet d'un autocontrdle réalisé avec un appareil adéquat. L'affaissement mesuré sera au
moins de 14 cm et le plus souvent de 18. Mise en ceuvre sans interruption avec vibrage si nécessaire. Protection du béton contre le gel par
surdosage, produit plastifiant ou chauffage.
Localisation : ascenseur
11421 [terrassement
1.1.4.2.2 |Béton pour radier
1.1.423 |Acier pour radier
1143 Socle
Reéalisation d'un socle béton épaissseur 20cm y compris fourniture et pose d'un résilient
1.1.4.3.1 |Béton pour socle
1.1.4.3.2 |Acier pour socle
1144 | Dallage non porté par les fondations
Réalisation d'un dallage épaisseur 16 cm comprenant :
- pose d'un film polyéthyléne de 200 p d'épaisseur,
- exécution d'un dallage en béton n°4, dessus surfacé mécaniquement,
- armatures selon plan.
L'état de surface du parement supérieur du dallage sera du type D4.
Le poste comprend toutes les surépaisseurs nécessaires a la reprise de certains murs ainsi que toutes les sujétions de suppléments
d'armatures dus a ces charges.
Les dallages seront réalisés en respectant le DTU 13.3
Localisation : salle de repos, entretien, motricité, local pac
1.1.4.4.1 |Géotextile pour dallage
Fourniture et pose d'un géotextile avant mise en place du sable.
1.1.4.4.2 lisolant
Fourniture et pose d'un isolant sous dallage styrodur expansé R=3.45 m2.K/W
1.1.4.4.3 |Béton dallage
1.1.4.44 |Acier dallage
1145  |Linteaux béton
Réalisation de poutres en béton armé :
- bétonn® 4 et5
- coffrage type D prés a peindre
- armatures Fe 500
Stabilité au feu 1H. Le poste comprend toutes les sujétions de ferraillage des poutres en portiques. Le poste comprend la réalisation de poutres
alléges. Le poste comprend la mise en place, dans le coffrage, des fourreaux de petits diamétres demandés par les autres lots.
Localisation : en facade avant local entretien , fagade salle de motricité local pac
1.1.4.5.1 |Béton poutre
1.1.45.2 |Coffrage poutre
1.1.453 |Acier poutre
1146 |isolant sous chape

Fourniture et pose d'un isolant sous dallage styrodur expansé R=3.45 m2.K/W
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1.1.4.7 Chape
Nettoyage des supports, sondage et enlévement de I'ensemble des carrelage non adhérent existant puis réalisation d'une chape épaisseur
moyenne de 6 cm, y compris treillis soudé. Composition du mortier de pose : ciment CPA 45 minimum a dosage 350 kg minimum, sable
0.085/mm - granulométrie continue. Mise en place d'un treillis soudé 0.9 x 0.9/50 x 50 (220 gr m?). Au préalable le support sera soigneusement
nettoyé. L'ensemble sera obligatoirement comprimé a I'aide d'une dame. Tous les 25 m? et au plus tous les 8 m, des joints seront réalisés.
L'ensemble sera conforme au D.T.U. 26.2. La chape sera désolidarisée des murs périphériques.
Localisation : Mise a niveau du dallage

1148  |Dalle ancrée dans mur existant

1.1.4.9

1.1.491

122

123

124

1.2.4.1

1242

1.25

Réalisation de dalles coulées en place épaisseur 20cm:

- béton n° 4

- acier Fe 500

- degré C.F. 1 H.

L'état de surface du parement supérieur des dalles sera du type_D3 Le poste comprend le traitement des joints, le décapage des coulures de
laitance, grattage et brossage des supports, le traitement des défauts locaux avec un mortier sans retrait. Le poste comprend les sujétions
d'empochements dans les murs existants.

Localisation : au dessus des anciens atelier au dessus motricité

Réseau d'évacuation pvc sous dallage a réaliser

Les travaux consistent a scier le dallage existant, a réaliser une fouille largeur 40cm, a évacuer les gravois, a poser les tuyaux sur un lit de
sable, a fournir et poser une canalisation pvc cr8, a mettre en place un lit de sable puis un grillage avertisseur, a combler la fouille avec de la
crasse calcaire. la pente sera au minimum de 1% et pour finir le dallage sera reconstituer. Le poste comprend toutes les suggestions de
percement des murs en moellon et autres.

canalisation eaux usées @ 100
Localisation : depuis évacuation ballon dans rangement jusqu'en fagade avant

DEMOLITION ABRI, MURET, DIVERS

Démolition abri actuel

Démolition de batiment a simple rez-de-chaussée. La démolition comprend I'enlévement compléte des fondations. Des sondages seront
effectués localement en fin de chantier pour vérifier I'enlévement des fondations.

Localisation : abri extérieur donnant sur la rue du Gué

Terrassements en tranchées

Ce poste comprend les fouilles pour les fondations des batiments (longrines, semelles, puits...). Ces terrassements sont a exécuter a partir du
niveau des plates-formes réalisées lors des terrassements généraux dans terrain de toute nature. Le coulage du béton de propreté devra se
faire immédiatement apres I'exécution des terrassements pour éviter I'altération des sols. Les cubatures indiquées au devis sont des cubatures
utiles (section en plan des longrines par hauteur). L'entrepreneur tiendra compte, dans I'établissement de ses prix unitaires, des terrassements
complémentaires nécessaires a I'accés des ouvrages a créer, a la mise en place des coffrages, du foisonnement, des blindages nécessaires.
Les déblais excédentaires sont évacués a la décharge. Le poste comprend toutes les sujétions de terrassements dans d'anciennes fondations.

Evacuations des terres excédentaires

Semelles filantes mur cloture

Réalisation de semelles filantes et isolée en béton n° 4 y compris toutes les sujétions de fournitures et de mise en ceuvre des aciers et des
attentes. Acier Fe 500. L'ouvrabilité du béton au moment du bétonnage fera I'objet d'un autocontrle réalisé avec un appareil adéquat.
L'affaissement mesuré sera au moins de 14 cm et le plus souvent de 18. Mise en oeuvre sans interruption avec vibrage si nécessaire.
Protection du béton contre le gel par surdosage, produit plastifiant ou chauffage.

Localisation : sous le mur créé rue du Gué et sous l'escalier

béton semelles

armatures semelles

Maconnerie ép 20 parpaing B 40 creux

Reéalisation suivant plans BET de voiles en magonnerie d'agglos creux de 20 cm B 40 portant impérativement I'estampille NF. Le calfeutrement
entre toiture et magonnerie est compris dans ce poste. Le poste comprend I'exécution des linteaux, des meneaux et la mise en ceuvre de
planelles. Le poste comprend toutes les sujétions de liaisons aux murs en béton.

Le poste comprend la mise en ceuvre de renforts métalliques type MURFOR ou techniquement équivalent sous les appuis de baies. Le poste
comprend toutes les sujétions de création de socles pour supports des pannes et des fermes et pour assurer une liaison suffisante avec les
fermettes.

Le prix sera donné pour des quantités " vides pour pleins ".

Localisation : création mur de cléture au droit abri démoli
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1.2.6 Chainages verticaux
Réalisation de chainages verticaux en béton dans murs en magonnerie. Le poste comprend la mise en ceuvre d'attentes dans les fondations ou
dans les murs béton des sous-sols.
Localisation : a chaque angle et pour recoupement des magonneries.

1.2.7 IChaperon sur murs
Fourniture et pose de chaperons béton préfabriqué, couleur au choix de I'architecte pour muret ép. 20
Localisation : au dessus des différents murets extérieurs (abri compteur,....) non recouvert par toiture

1.2.8 IChainages horizontaux
Réalisation de chainages horizontaux en béton armé au niveau de I'arase supérieure des murs en magonnerie et au niveau de la jonction des
murs en magonnerie et des planchers. Le poste comprend toutes les sujétions de renfort de ferraillage dans les chainages pour transmission
des efforts horizontaux. Au droit des toitures-terrasses, les chainages horizontaux seront renforcés suivant prescriptions DTU.
Localisation : ensemble des tétes de magonnerie

1.2.9 Enduit monocouche
Réalisation d'en enduit monocouche a raison de 20 a 22 KG/m2. Application suivant prescriptions de I' avis technique. Classement MERUC
équivalent & CERAJET. Le poste comprend toutes les suggestions de modénatures demandées par l'architecte. 3 couleurs différentes a
prévoir._L'utilisation de baguette est a proscrire.
Localisation : mur de cl6ture créé rue du Gué

1.2.10 Nettoyage mur
Nettoyage a I'eau avec détergent sous pression 150bar de mur et chaperon. Le poste comprend les frais d'échafaudage ou nacelle.
Localisation : muret de cléture EXISTANT rue du Gué 2 faces

1.2.11 Trous, scellements, calfeutrements
Sont compris dans ce poste :
- la réservation des trous nécessaires et demandés pour les autres corps d'état et leur calfeutrement,
- la pose des fourreaux fournis par les autres corps d'état pour tous les ouvrages en béton armé ou- banché,
- l'implantation des axes de menuiseries,
- le tragage du trait de niveau.

1.2.12 Dossier de récolement gros-ceuvre

Dossier de récolement : I'entrepreneur fournira six (6) dossiers de récolement dont un reproductible, soigneusement mis a jour, 15 jours au plus

tard apres la fin des travaux. Toutes les canalisations enterrées seront soigneusement repérées en utilisant les symboles du fascicule 70
(annexe n°2).

Le dossier de récolement comprendra les éléments suivants :

-les plans de coffrage et d'armatures de tous les ouvrages,

-les différents réseaux avec raccordements,

-les fiches techniques avec les caractéristiques des différents produits (isolation thermique, enduit, siphon de sol,....),
-les résultats des essais de plaque,

-avis technique (ou documentation technique) et coordonnées des fournisseurs,

-piéces préfabriquées en béton tous types,

-différents remblais et matériaux d'apports,

-éléments drainant,

-regards tous types, compris tampons,

-siphons de sol,

-grilles gratte-pieds,

-éléments de drainage, compris produits bitumineux,

-agglos,

-enduits (AT ou MERUC),

-produits de ragréage tous types,

-isolants tous types,

-peinture sur isolant,

-essais COPREC pour les réseaux enterrés.

Un exemplaire du dossier de récolement sera transmis au bet. Les essais COPREC seront transmis au bureau de contréle.
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